
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: k.ú. Kolta, p.č. 190, 191, 205, 206, NZ Dátum: 25.11..2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Kolta, Kolta 1, Kolta IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36510289

IČ DPH: SK2022119803

Projektant: IČO:

Ing. arch. Katarína Stajančová IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 37 576,49

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 37 576,49

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 37 576,49 23,00% 8 642,59

Cena s DPH v EUR 46 219,08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia spevnených plôch, nové oplotenie a interiérové úpravy ZŠ v obci Kolta

5 - Opravy - exteriérové schody, anglické dvorce, striešky nad anglické 

dvorce a domurovanie otvorov

EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnuých podkladov. K  správnemu naceneniu 

výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka  stavby. Naceniť je potrebné 

jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz  výmer výberom 

položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť  dodávateľovi správne naceniť 

všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácií,  skolaudovaní a užívateľnosti stav. 

diela. Práce  a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo 

výkaze  výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru,  

mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny,  opravy VV a návrhy 

na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako  pod čiaru a priloží k 

ponukovému rozpočtu.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k.ú. Kolta, p.č. 190, 191, 205, 206, NZ Dátum: 25.11..2025

Objednávateľ: Obec Kolta, Kolta 1, Kolta Projektant:
Ing. arch. Katarína 

Stajančová

Zhotoviteľ: EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 37 576,49

HSV - Práce a dodávky HSV 22 283,24

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 247,90

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 13 849,80

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 491,59

    99 - Presun hmôt HSV 693,96

PSV - Práce a dodávky PSV 14 063,33

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 14 063,33

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 1 229,92

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 37 576,49

Iné VRN

5 - Opravy - exteriérové schody, anglické dvorce, striešky nad anglické 

dvorce a domurovanie otvorov

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Rekonštrukcia spevnených plôch, nové oplotenie a interiérové úpravy ZŠ v obci Kolta
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k.ú. Kolta, p.č. 190, 191, 205, 206, NZ Dátum: 25.11..2025

Objednávateľ: Obec Kolta, Kolta 1, Kolta Projektant:
Ing. arch. Katarína 

Stajančová

Zhotoviteľ: EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 37 576,493

D HSV Práce a dodávky HSV 22 283,244

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 247,897

1 K 310237251.S

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v 

murive nadzákladného tehlami nad 300 do 450 mm - 

Mo

ks 6,000 41,316 247,897

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 13 849,800

2 K 6324522199R1a

Exteriérové schody - Vybúranie jestvujúceho 

cementového poteru a cementovej omietky podstupníc, 

murovaného zábradlia a stien, nový cementový poter 

hr. 30 mm, nová cementová omietka podstupníc, 

murovaného zábradlia a stien - 1a

súbor 1,000 884,616 884,616

3 K 6324522199R1b

Exteriérové schody a rampa - Vybúr. jestvuj. cement. 

poteru a cemen. omietky podstupníc, murov. zábradlia 

a stien, nový cement. poter hr. 30 mm, nová cementová 

omietka podstupníc, murovaného zábradlia a stien, 

úprava priestoru na rampu + zábradlie  - 1b

súbor 1,000 1 008,600 1 008,600

4 K 6324522199R1c

Exteriérové schody - Vybúranie jestvujúceho 

cementového poteru a cementovej omietky podstupníc, 

murovaného zábradlia a stien, nový cementový poter 

hr. 30 mm, nová cementová omietka podstupníc, 

murovaného zábradlia a stien - 1c

súbor 1,000 1 102,080 1 102,080

5 K 6324522199R1d

Exteriérové schody - Vybúranie jestvujúceho 

cementového poteru a cementovej omietky podstupníc, 

murovaného zábradlia a stien, nový cementový poter 

hr. 30 mm, nová cementová omietka podstupníc, 

murovaného zábradlia a stien - 1d

súbor 1,000 1 205,400 1 205,400

6 K 6324522199R1e

Exteriérové schody - Vybúranie jestvujúceho 

cementového poteru a cementovej omietky podstupníc, 

murovaného zábradlia a stien, nový cementový poter 

hr. 30 mm, nová cementová omietka podstupníc, 

murovaného zábradlia a stien - 1e

súbor 1,000 1 067,640 1 067,640

7 K 6324522199R1e2

Exteriérové schody - Vybúranie jestvujúceho 

cementového poteru a cementovej omietky podstupníc, 

murovaného zábradlia a stien, nový cementový poter 

hr. 30 mm, nová cementová omietka podstupníc, 

murovaného zábradlia a stien - 1e - 5+4 m2

súbor 1,000 984,000 984,000

8 K 6324522199R1f

Exteriérové schody - Vybúranie jestvujúceho 

cementového poteru a cementovej omietky podstupníc, 

murovaného zábradlia a stien, nový cementový poter 

hr. 30 mm, nová cementová omietka podstupníc, 

murovaného zábradlia a stien - 1f

súbor 1,000 997,776 997,776

9 K 6324522199R1f2

Exteriérové schody - Vybúranie jestvujúceho 

cementového poteru a cementovej omietky podstupníc, 

murovaného zábradlia a stien, nový cementový poter 

hr. 30 mm, nová cementová omietka podstupníc, 

murovaného zábradlia a stien - 1f - 30 m2

súbor 1,000 1 284,120 1 284,120

10 K 6324522199R3

Anglické dvorce - zásobovanie uhlím - Vybúranie 

jestvujúcich plechových krytov, cementového poteru a 

cementovej omietky a vybudovanie betónovej dosky hr. 

100 mm, nový cemetový poter hr. 30 mm a nová 

cementová omietka - označenie 3

súbor 2,000 851,160 1 702,320

11 K 6324522199R5a

Anglický dvorec - Vybúranie jestvujúceho cementového 

poteru a cementovej omietky a zhodu na uhlie, 

vybudovanie odvodnenia, nový cementový poter hr. 30 

mm a nová cementová omietka - označenie 5a

súbor 1,000 1 817,448 1 817,448

12 K 6324522199R5b

Anglický dvorec - Vybúranie jestvujúceho cementového 

poteru a cementovej omietky, vybudovanie odvodnenia, 

nový cementový poter hr. 30 mm a nová cementová 

omietka - označenie 5b

súbor 1,000 1 795,800 1 795,800

Rekonštrukcia spevnených plôch, nové oplotenie a interiérové úpravy ZŠ v obci Kolta

5 - Opravy - exteriérové schody, anglické dvorce, striešky nad anglické 

dvorce a domurovanie otvorov

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 491,589

13 K 963012510.SR Búranie schodiska a podesty - Bu m3 9,557 139,287 1 331,167

14 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 35,070 16,269 570,570

15 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 666,330 0,504 335,702

16 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 35,070 13,078 458,658

17 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 210,420 1,470 309,338

18 K 979089612.S
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 35,070 127,920 4 486,154

D 99 Presun hmôt HSV 693,958

19 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 15,402 45,056 693,958

D PSV Práce a dodávky PSV 14 063,328

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 14 063,328

20 K 7672111121

Montáž a dodávka - oceľové schody (oceľová 

konštrukcia, rošty, zábradlie, podesta) + búracie práce 

+ nový poter, cementová omietka podstupníc, 

murovaného zábradlia a stien - viď výkres 11

súbor 1,000 8 806,800 8 806,800

21 K 7679999999RSt
Strieška - hliníková konštrukcia, polykarbonát, bližšia 

špecifikácia viď PD - označenie St
súbor 8,000 639,600 5 116,800

22 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
% 142,000 0,984 139,728

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 229,921

23 K HZS000112.S

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 

náročnejšie

hod 60,000 20,499 1 229,921
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