

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia spevnených plôch, nové oplatenie a interiérové úpravy ZŠ v obci Kolta

Objekt:

6 - Prvky bezbarierovosti

JKSO:

Miesto: k.ú. Kolta, p.č. 190, 191, 205, 206, NZ

KS:

Dátum: 25.11..2025

Objednávateľ:

Obec Kolta, Kolta 1, Kolta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

IČO:

36510289

IČ DPH:

SK2022119803

Projektant:

Ing. arch. Katarína Stajančová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu

16 641,33

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

16 641,33

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
16 641,33

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
3 827,51

Cena s DPH

v EUR

20 468,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia spevnených plôch, nové oplatenie a interiérové úpravy ZŠ v obci Kolta

Objekt:

6 - Prvky bezbarierovosti

Miesto: k.ú. Kolta, p.č. 190, 191, 205, 206, NZ

Dátum: 25.11..2025

Objednávateľ: Obec Kolta, Kolta 1, Kolta

Projektant: Ing. arch. Katarína Stajančová

Zhotoviteľ: EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	16 641,33
PSV - Práce a dodávky PSV	643,86
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	643,86
M - Práce a dodávky M	15 288,02
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	15 288,02
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	709,45

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **16 641,33**

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia spevnených plôch, nové oplatenie a interiérové úpravy ZŠ v obci Kolta

Objekt:

6 - Prvky bezbarierovosti

Miesto:

k.ú. Kolta, p.č. 190, 191, 205, 206, NZ

Dátum:

25.11..2025

Objednávateľ:

Obec Kolta, Kolta 1, Kolta

Projektant:

Ing. arch. Katarína
Stajančová

Zhotoviteľ:

EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu16 641,332

D		PSV	Práce a dodávky PSV					643,860
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					643,860
1	K	767999999	Montáž a dodávka - lyžiny pre kočíky a invalidné vozíky	ks	1,000	637,000		637,000
2	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,000	0,980		6,860
D		M	Práce a dodávky M					15 288,021
D		33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh					15 288,021
3	K	330999999	Montáž a dodávka - šikmá schodisková plošina GTL E podľa PD	ks	1,000	15 288,021		15 288,021
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					709,451
4	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	23,648		709,451